



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาช่าง

ที่ ชย ๗๒๗๐๓ /

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะประโยชน์ ตำบลนาช่าง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดชัยภูมิ

กองช่าง โทร ๐-๔๕๐๕-๖๐๓๓

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลนาช่าง

### เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาช่าง ได้ตั้งจ่ายรายการใหม่ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจัดจ้างเพื่อประมาณการและกำหนดราคากลาง

### ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ ๔๙/๒๕๖๖ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ประชุมพิจารณา กำหนดราคากลาง โครงการกันเงินงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการขุดลอกลำห้วยลำซาม ช่วงที่ ๑ บ้านวังตาห้าว หมู่ที่ ๓ ตำบลนาช่าง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัด มีรายละเอียดดังนี้

- ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ความยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ยจากระดับดินเดิม ๒.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐ ลบ.ม. ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๔๖๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๖๐ วัน การเบิกจ่าย ๑ งวดงานแล้วเสร็จ

๒. โครงการขุดลอกลำห้วยน้อย บ้านโคกอนุ หมู่ที่ ๙ ตำบลนาช่าง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดชัยภูมิ มีรายละเอียดดังนี้

- ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ความยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ยจากระดับดินเดิม ๒.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลบ.ม. ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๔๙๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๖๐ วัน การเบิกจ่าย ๑ งวดงานแล้วเสร็จ

### ข้อระเบียบ/กฎหมาย

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๓๑๐.๔/ว.๖๕๓๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันเสนอราคาเฉพาะกรณี การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๒๓๓/ว.๙๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ สำหรับดำเนินการจัดจ้างครั้งนี้อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีหน้าที่ ปฏิบัติงานตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทุกฉบับและตามหนังสือด่วน ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยมีหน้าที่กำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะราคากลางของงานที่ดำเนินการจ้างดังกล่าว

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว จำนวน ๒ โครงการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายเดชศักดิ์ ตาท่าหว่า)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวอ่อนจันทร์ เคนเหลื่อม)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวเปรมณัช กำจัดภัย)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาปางลึก

(ลงชื่อ).....  
(นายอนันตเดช โชตินอก)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาปางลึก

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปางลึก

( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ).....  
(นายวุฒิไกร ผิวขาว)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปางลึก

**สรุปผลประมาณการราคาค่าก่อสร้าง**

**ประเภท** งานชลประทาน

**โครงการ** ขุดลอกคลองลำห้วยน้อย บ้านโคกอนุ หมู่ที่ 9 ตำบลนาयाงกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

**ปริมาณงาน** ขนาดกว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร ดินเฉลี่ยจากระดับตึกเดิม 2.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,000.00 ลูกบาศก์เมตร ตามสภาพพื้นที่

**สถานที่** ดำเนินโครงการ บ้านโคกอนุ หมู่ที่ 9 ตำบลนาयाงกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

**หน่วยงาน** ออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงกลัก

**ประมาณราคาตามแบบ** ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

**ประมาณราคาเมื่อ**

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน	367,320.00	1.3375	491,290.50	
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ป้ายโครงการ			3,500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			494,790.50	
	คิดเป็นเงินประมาณตัวอักษร			494,000.00	

สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน

ขนาดหรือเนื้อที่งาน

12,000 ลบ.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

41.23 บาท/ลบ.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเดชศักดิ์ดา ทาท่าหว่า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอ่อนจันทร์ เคนเหลื่อม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเปรมมัทธ คำจัดภัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างขบประทาน

โครงการขุดลอกคลองลำห้วยน้อย บ้านโคกอนุ หมู่ที่ 9 ตำบลนาขามหลัก อำเภอเทพเสด็จ จังหวัดชัยภูมิ  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากระดับลิกเดิม 2.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,000.00 ลูกบาศก์เมตร ตามสภาพพื้นที่  
 ออกแบบฝ่ายงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาขามหลัก  
 ประเภทการโดย นายเดชศักดิ์ดีคา ทาท่าหว่า  
 แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	FACTOR F	ราคากลาง		หมายเหตุ
						ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานขุดลอกด้วยรถขุด	12,000.00	ลบ.ม.	30.61	1.3375	40.94	491,290.50	
ราคาดำเนินโซดา อำเภอเมืองชัยภูมิ 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร				ค่างานต้นทุนทั้งสิ้น			491,290.50	
							491,000.00	

รวมราคากลางทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นางเสด็จศักดิ์ดีคา ทาท่าหว่า) ผู้อำนวยการกองช่าง  
 (นางสาวอ้อจันทร์ เคนเหลือม) นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
 (ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสาวประเมษฐ์ กัจจิตย์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
 (ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสาวประเมษฐ์ กัจจิตย์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้แทนข้าหมื่นหมื่นพันบาทถ้วน



สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 กระทรวงศึกษาธิการ  
 กรุงเทพมหานคร

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  
 วิทยาลัยเทคนิค  
 อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เขียนแบบ

นายอดิศักดิ์ ชาติภักดี  
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.บุรีรัมย์

เห็นชอบ

นายอนันต์เดช ใจดี  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า




อนุมัติแบบ

นายอดิศักดิ์ ชาติภักดี  
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.บุรีรัมย์

No. Dwg. R.c.

Scale Dwg. Not to Scale

Date





กรมส่งเสริมการเกษตร  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี  
พื้นที่บ้านโพนง ต.หนองหญ้า  
ใหญ่ อ.ท่าช้าง จ.สุพรรณบุรี

*[Handwritten Signature]*

เจียมานันท์

นางประจักษ์ลาภ ราชทานนท์  
ผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี

*[Handwritten Signature]*

เห็นชอบ...

นายอนันตเดช ไชยนิคม  
ปลัดกองการนิเวศน์ประมงและสัตว์น้ำไทย

*[Handwritten Signature]*


อนุมัติแทน

นายสุวิทย์ วัฒนวิทย์  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพนง


No. Dwg: R.c

Scale: Dwg Not to Scale

Date:



# หมู่ที่ 9 บ้านโคกอนุ



องค์การบริหารส่วนตำบล  
นายางกักัง  
อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

โครงการขุดลอกคลองลำห้วยน้อย  
หมู่ที่ 9 บ้านโคกอนุ

เขียนแบบ...  
นายระชัย กำปั่นทอง

ตรวจสอบ...  
นายเดชศักดิ์ ตาวาทหวั  
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. นายางกักัง

เห็นชอบ...  
นายอนันตเดช ไรต์นอก  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกักัง

อนุมัติแบบ...  
นายสุวิทย์ กิจชาติ  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกักัง

No. Dwg.:

Scale Dwg. Not to Scale

Date:

หมู่ที่ 9 บ้านโคกอนุ

ลำห้วยน้อย

วัดป่าแก้วหม้อ

ไปบ้านวังช้าง

ไปทางถนน

จุดเริ่มต้นโครงการ  
N=15.687359  
E=101.530596

จุดสิ้นสุดโครงการ  
N=15.637191  
E=101.555812

โรงเรียนบ้านนาประจักษ์พื้นที่สาขาคอกอนุ

รายการก่อสร้าง ขุดลอกลำห้วยน้อย

ขนาดความกว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร ความยาว 750.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ยจากระดับน้ำเดิม 2.00 เมตร  
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000 ลบ.ม ตามสภาพพื้นที่

แผนที่ก่อสร้าง



องค์การบริหารส่วนตำบล  
นายกนกศักดิ์  
อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

โครงการขุดลอกคลองลำห้วยน้อย  
หมู่ที่ 9 บ้านโคกอนุ

เขียนแบบ.....  
นายธงชัย กำปั่นทอง

ตรวจสอบ.....  
นายเดชศักดิ์คำ ทาท่าหว่า  
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นายกนกศักดิ์

เห็นชอบ.....  
นายอนันต์เดช ใจดีนอก  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายกนกศักดิ์

อนุมัติแบบ.....  
นายชุมพล ไชยขาว  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกนกศักดิ์

No. Dwg:

Scale Dwg: Not to Scale

Date